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Методика определения стоимости работ
к ДОГОВОРУ №_____ от “___”  ___________ 2017 года
подряда на реконструкцию солевого хозяйства, сопутствующих сооружений и коммуникаций с переносом к месту потребления раствора соли 

1. Фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных работ определяется на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. базисно-индексным методом на основе ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФЕРр-2001 редакций 2017 года с применением индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям прямых затрат согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 1081 от 31.12.2016.

2. Накладные расходы и сметная прибыль исчисляются по видам работ от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов в составе прямых затрат согласно утвержденных нормативов МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 соответственно.

3. Заказчик оплатит Подрядчику разницу между фактической и индексированной сметной стоимостью основных материалов, конструкций, изделий и оборудования, как со знаком «+» так и со знаком «-» (кроме прочих материалов, стоимость которых определяется по сборнику «СтройЦена Республики Татарстан»).

4. Заказчик оплатит Подрядчику заготовительно-складские расходы согласно МДС 81-2.99 (Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений) в размере: по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2,0%; по металлоконструкциям - 0,75%.

5. Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время, Заказчик оплатит Подрядчику круглогодично в процентах от стоимости строительно-монтажных работ 4% с учетом стоимости материалов согласно ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время».

6. Заказчик оплатит Подрядчику затраты, связанные с перевозкой работников (в том числе водителей) на строительную площадку и обратно, расположенную более 3 км от городского транспорта в размере 2,5% от стоимости СМР (без удорожания материалов).

7. Стоимость перебазировки крупногабаритных строительных машин и механизмов подлежит оплате по фактическим затратам согласно представленному Подрядчиком отдельному расчету-калькуляции данных затрат (за минусом той части затрат, которая учтена в ПРЦ) на основании проекта организации строительства (ПОС). Дополнительные затраты на перевозку крупногабаритного груза компенсируются на основании отчетных бухгалтерских документов.

8. При возникновении необходимости выполнения СМР на территории действующего предприятия, по согласованию сторонами, применяется коэффициент 1,15 на условия работ согласно МДС 81-35.2004 Приложение 1, таблица 1, пункт 7.

9. Заказчик оплатит Подрядчику затраты, связанные с тампонажом водозаборной скважины №1 по согласованной сторонами калькуляции на тампонаж водозаборной скважины №1. 

10. Заказчик оплатит Подрядчику расходы по временным зданиям и сооружениям, требуемым для выполнения Работ в соответствии со сборником базовых цен ГСН-81-05-01-2001, по согласованным сметным расчетам.

11. Заказчик оплатит Подрядчику расходы, понесенные Подрядчиком по аренде временных зданий и сооружений, на основании представленных Подрядчиком подтверждающих документов.

12. Подрядчик обязан компенсировать согласованные затраты на электроэнергию по выставленным счетам Заказчика. 
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