ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ, ПНР И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛОВ УЧЕТА
	№
	Перечень основных

сведений  и  требований
	         Содержание  основных  требований

	1
	Наименование проектируемого объекта
	Коммерческий узел учета тепловой энергии  на услуги отопления в многоквартирных домах.

	2
	Местоположение объекта строительства
	Г.Елабуга, ул. Разведчиков  д.7, пр. Нефтяников д.64

	3
	Вид строительства
	Монтаж  узла учета тепловой энергии 

	4
	Место проведения работ
	В тепловом пункте объекта

	5
	Стадийность  проекта
	Техническое задание на оснащение МКД общедомовыми приборами    и  проекты на узлы учета.

	6
	Сроки  выполнения работ
	Начало: по договору

	
	
	Окончание : 48 дней после подписания договора

	7
	Требования к проекту УУ
	Проекты узлов  учета  (УУ) тепловой энергии  на услуги отопления разработать в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденными первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ 18.11.2013г. и введенным приказом Главного управления государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики РФ 12.09.1995 г. № ВК-4936 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25.09.1995 г. рег.№ 954), действующими нормативными документами.
Технические условия на проектирование получить у ресурсоснабжающей организации (АО «Елабужское ПТС»).

	8
	Размещение УУ

	Рекомендуемое  место (точка)  расположения  вычислительного  и регистрирующего  оборудования: по  месту  измерительного участка. 

	
	
	Все  приборы  учета  должны  располагаться  в месте  удобном  для  обслуживания  и снятия  показаний. Узлы  учета  и измерительные  участки  должны  быть  защищены от  несанкционированного  доступа (должны  обеспечиваться  сохранность оборудования, исключаться  вмешательство  в  его  работу).

	9
	Требования к приборам
	1.Приборами  узла  учета  должны  определяться  и регистрироваться  следующие  параметры:

- время  работы  приборов  узла  учета;

- потребленная  тепловая  энергия;

- масса  (объем)  полученного  и возвращенного теплоносителя (подающий и обратный  теплопроводы);

- масса  полученного  и возвращенного теплоносителя  за  каждый  час (подающий и обратный  теплопроводы);

- среднечасовая  и среднесуточная  температура  полученного  и возвращенного  теплоносителя  (подающий и обратный  теплопроводы)

	10

	Требования согласно ТУ выданных ресурсоснабжающей организацией
	Для  исключения  ошибок при  формировании  отчетов    о  потреблении за  расчетный  период узел  учета  необходимо  оснастить приборами,  регистрирующими  параметры  теплоносителя   в цифровой  или  графической  форме на  твердом  носителе – бумаге.



	11
	Согласование проекта
	Проекты  узлов  учета  согласовать  с  АО «Елабужское предприятие  тепловых  сетей». Помимо  типовых  разделов  проект должен обязательно  включать  в  себя:

- ситуационный  план  расположения  узлов  учета (принципиальная  схема  тепловых  сетей, трубопроводов  абонента  с указанием  всех  границ  раздела, ЦТП, точек  установки  измерительных  участков  и  самих  теплосчетчиков  с регистрирующим  оборудованием);

- выбор  оборудования  узлов  учета  в соответствии с рекомендацией АО «Елабужское предприятие  тепловых  сетей», либо  иного  с  прилагаемым  обоснованием;

- схему  узлов  учета  с указанием  всего  оборудования, линий  связи, привязок  к  теплопотребляющим  системам (оборудованию). Указываются  и местные  сопротивления  непосредственно  перед измерительными  участками  в случаях  использования в  качестве  первичных  преобразователей  расхода сужающих  устройств;

- раздел «Оптимизационный  выбор  диаметров  проточных  частей(трубопроводов) измерительных  участков»  для удовлетворения  условий: приемлемые  гидравлические  потери и минимизация  зоны  нечувствительности  приборов  измеряющих  расход  теплоносителя;
- в узлах учета предусмотреть установку датчиков давления.

- предусмотреть установку блоков питания на тепловычислители;
- передачу информации с узлов учета выполнить на блоках «Барс 02»;
- необходимо  выполнить расчет  для  подбора  диаметра  теплосчетчиков – в том  числе, учитывая  потери  на  задвижках, сужениях, коленах;
-выполнить расчет тепловых потерь от границы раздела до узлов учета.

	12
	Требования к поставке  материалов, оборудования
	Подрядчик  поставляет собственными силами за свой счет материалы и оборудование в количестве и объемах, предусмотренных ПСД

	13
	Требования к применяемым материалам , оборудованию
	Применяемые оборудования и материалы должны соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам, обязательным к применению в РФ. Средства измерения должны быть внесены в Госреестр СИ РФ, иметь действующий сертификат соответствия, а так же допущены к применению на территории РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений , машин и механизмов

	14
	Требования к  организации и квалификации персонала Подрядчика
	Организация, имеющая опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), имеющая свидетельство о допуске к данному виду работ в области проектирования, строительства (СРО). Персонал (специалисты и рабочие) выполняющие работы должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ.

	15
	Требования к выполнению правил при проведении монтажных работ
	Выполнить  принципиальную  схему  подсоединения  первичных  и вторичных  приборов, согласно  ПУЭ. Все  провода  и клеммы  должны  быть  пронумерованы, согласно  принципиальной  схемы.              

	16
	ПНР
	Подрядчик выполняет  ПНР

	17
	Ввод УУ в эксплуатацию
	Подрядчик  осуществляет ввод  узла коммерческого учета  эксплуатацию с подписанием «Актов ввода в эксплуатацию узла коммерческого учета тепловой энергии у потребителя» и передачу технической документации на ОДПУ  РСО.


Заказчик :  
Исполнитель:
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Исполнительный  директор
_____________/А.В.Дементьев 
                                             ___________/______________

