ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на режимную наладку водоподготовительных установок и  
водно-химического режима водогрейных котлов 

 котельных ОА «Елабужское ПТС»:
«Детский сад №14», «Центральная котельная», 

«Центральная бойлерная». 
   Целью выполнения работ является: режимная наладка водоподготовительных установок (далее ВПУ) (Na- катионитовые) и водно-химического режима (далее ВХР) водогрейных котлов АО «Елабужское ПТС» с разработкой режимных карт и производственных инструкций в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

   Требования к подрядной организации:  подрядная организация должна иметь всю необходимую разрешительную документацию для проведения данного вида работ.
    Исходные данные: 

1. Котельная «Детский сад №14»: котлы водогрейные RSW-1060- 2шт.
ВПУ – ФИПа-1-0,7-0,6-Na – 1шт., установка для коррекционной обработки воды производительностью до 20м3/ч-1шт.
Солевое хозяйство (сухое, мокрое хранение соли)
2. Центральная котельная: котлы водогрейные КВГМ-30/150- 5шт., КВГМ-10/150- 1шт 
3. Центральная бойлерная: ВПУ – ФИПа-1-3,0-0,6-Na – 4шт., установка деаэрационная вакуумного типа, производительность до 100м3/ч.
Солевое хозяйство (мокрое и сухое хранение)
    Объем работ: 
Подготовка, составление программы испытаний и согласование ее с заказчиком, составление схемы расстановки приборов, инструктаж наблюдателей;

Проверка работы оборудования, приборов (манометры, термометры, расходомеры и т.д.) с составлением дефектной ведомости;

    Наладка: 
1. Наладочные работы по ВПУ: 
проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента, контроль жесткости химочищенной воды, определение расхода воды на собственные нужды установки (взрыхление, приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров), определение количества пропущенной воды за фильтроцикл, определение обменной способности катеонита, определение удельного расхода и крепости реагента, определение скорости фильтрования, оценка эффективности и установление оптимального режима регенераций;

 2. Наладка ВХР котлов (должна быть выполнена на номинальной, максимальной и минимальной нагрузках). Определение показателей подпиточной и сетевой воды, периодичности химического контроля.

3. Проведение работ по наладке деаэрационных установок с составлением режимных карт и инструкций по эксплуатации.
    Обработка результатов:

1. Составление режимных карт по ведению ВХР котлов и эксплуатации ВПУ;

2. Составление технического отчета с разработкой инструкций по эксплуатации ВПУ и ведению ВХР водогрейных котлов котельной в соответствии с РД10179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов», согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
В технических отчетах должны быть приведены схемы точек отбора проб воды в котельной, периодичность проведения химического контроля за ВХР котла, учитывая наличие обученного персонала и техническую оснащенность химлаборатории.

В техническом отчете должен быть выполнен анализ причин несоответствия параметров системы заявленным параметрам. 
В инструкции должны быть включены основные требования по охране труда и охране окружающей среды.

   Перечень материалов, предоставляемых Заказчику:

1. Технические акты выполненных работ по каждому объекту;

2. Технический отчет по результатам режимных работ в 2-х экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями органов Ростехнадзора к содержанию технических отчетов .
3. Режимные карты в 2-х экземплярах, утверждаемые главным инженером 
АО «Елабужское ПТС»;
4. Инструкция по эксплуатации ВПУ в 2-экземплярах, инструкция на установку коррекционной обработки воды-2экз., утвержденные главным инженером 
АО «Елабужское ПТС»;

5.Инструкция по ведению ВХР водогрейных котлов в 2-х экземплярах.
6.Инструкция по эксплуатации деаэрационной установки вакуумного типа в 2-экземплярах, утвержденные главным инженером АО «Елабужское ПТС»

Сроки оказания услуг:

1.  Проведение режимно-наладочных работ
Начало работ – с 01.03.2018
Окончание работ -  16.03.2018.

2.  Выдача отчета по результатам работ
Окончание работ – 16.03.2018.

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок проведения работ
	Примечание

	1
	Наладка ВПУ и ВХР котлов

Ц.котельная , Ц.бойлерная
	 10 календарных дней
	

	2
	Наладка ВПУ и ВХР котлов

Котельная «Д.сад №14»
	5 календарных дней

 
	


      Начальник ВХЛ                                                                        Тунгускова С.В.
