Приложение №1 к дог.№___________ от _____________

Техническое задание
 выполнение работ по благоустройству и закрытию ордеров в местах раскопок АО «Елабужское ПТС».

1. Предмет договора:

Выполнение работ по благоустройству и закрытию ордеров в местах раскопок АО «Елабужское ПТС».

2. Цели выполнения работ:

Восстановление благоустройства территории после реконструкции и ремонта тепловых сетей для соблюдения правил благоустройства в г.Елабуга.
3. В состав работ входит:

- планировка территории,

- завоз и подсыпка грунтом растительным,

- восстановление бетонных тротуаров, пешеходных дорожек, отмостки зданий,

- посев травы,

- восстановление покрытий из асфальтной крошки и щебня,

- восстановление бордюрных камней,

- закрытие ордера в МУП «А по ТП ЕМР».

4. Стоимость работ:

4.1. Стоимость выполнения работ составляет 472 000 руб с учётом НДС (400 000 руб. 00 коп., без учёта НДС). Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на материалы и комплектующие, расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДФЛ. 
4.2. Стоимость выполнения работ рассчитана исходя из следующих расценок:
а) стомость планировки с учётом завоза чернозёма и посева травы газонной – 100 рублей без НДС за 1 кв.м.

 б) стоимость приёмки бетона и устройства бетонного основания – 5000 рублей за 1 м.куб. бетона.

в) стоимость восстановления тротуарных плит – 2000 рублей без НДС за 1 шт.,

г) стоимость восстановления бордюрных камней – 500 рублей без НДС за 1 шт.,

д) стоимость устройства основания из асфальтной крошки – 1000 рублей без НДС за 1 тонну асф.крошки.

е) затраты на закрытие ордеров, исходя из расчёта 500 рублей без учёта НДС за закрытие 1 ордера. Закрытие ордера производится после выполнения благоустройства на данном участке и включает в себя следующее:

- согласование ордера со всеми лицами указанными в нём,

- распечатка фотографий выполненных работ,

- сдача и закрытие ордера в МУП «А по ТП ЕМР».

4.3. В стоимость выполнения работ входят:

- транспортные и накладные расходы Подрядчика, связанные с исполнением предмета договора. 
- стоимость применяемых материалов, для выполнения работ по договору.
4.4. Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой и необходимыми инструментами.
5. Объём работ:

	№ п/п
	мкр.
	Номер ордера
	Наименование участка
	Объем  выполнен. работ
	Стоимость работ, руб. без НДС
	Сроки выполнения работ

	1
	4  1
	55 от 2016
	Ремонт ГВС от ЦТП-87 в сторону ж/д Нечаева 15
	восстановление отмостки длиной 6м2 (1 м.куб), планировка 30 м2, завоз чернозёма, посев травы, восстановление тротуарных плит - 3 шт
	14500
	31.05.18

	2
	4  1
	87 от 2017
	Ремонт на участке сетей ХВС на вводе в ЦТП-73 в районе ж/д Марджани.12 (водоснабжение ЦТП)
	планировка 5 м2, завоз чернозёма, посев травы
	1000
	31.05.18

	3
	4  1
	315 от 2017
	Ремонт участка сетей ГВС ЦТП-87 между УТ-3 и ж/д №15 по ул.Х.Нечаева
	см. п.1
	500
	31.05.18

	4
	4  1
	394 от 2017
	Аварийный ремонт между ЦТП-85 и УТ-7 в районе ж/д №28 по ул.Марджани
	планировка 15 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление бордюров
	4500
	31.05.18

	5
	4  1
	398 от 2017
	Аварийный ремонт т/с между УТ-2 и УТ-3. около ЦТП-87 (Нечаева,15)
	планировка 30 м2, завоз чернозема, посев травы
	3500
	31.05.18

	6
	4  1
	15 от 2018
	Аварийный ремонт на участке сетей ГВС между ЦТП-85 и ТК-7
	см. п.4
	500
	31.05.18

	7
	4  1
	142 от 2017
	Ремонт участка теплосети от УТ-12 в сторону ЦТП-85 (в районе жд №30 по ул.Марджани, мкр.4-1)
	планировка 100 м2, завоз чернозема, посев травы
	10500
	31.05.18

	8
	4  1
	169 от 2017
	Ремонт тс от УТ-12а до УТ-12 вдоль жд №30 по ул.Марджани
	см. п.8
	500
	31.05.18

	9
	4  1
	322 от 2017
	Аварийный ремонт на участке т/с между УТ-2 - УТ-4 от ЦТП-87, в районе ж/д №11 по ул.Х.Нечаева
	планировка 150 м2, завоз чернозема, посев травы
	15500
	31.05.18

	10
	4  1
	377 от 2017
	Аварийный ремонт на участке сети ГВС между УТ-3 и УТ-4 от ЦТП-91, в районе ж/д №25 по ул.Окружное шоссе
	планировка 50 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление тротуарных плит - 2 шт
	9500
	31.05.18

	11
	4  1
	409 от 2017
	Аварийный ремонт ГВС ТК-7а - ТК-15 в районе ж/д Окр.шоссе,49
	планировка 100 м2, завоз чернозема, посев травы
	10500
	31.05.18

	12
	4  1
	448 от 2017
	Аварийный ремонт ГВС между УТ-8 и ж/д №43 по ул.Окружное шоссе
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы
	4500
	31.05.18

	13
	4  1
	7 от 2018
	Аварийный ремонт участка тс между ж/д №28 и №30 по ул.Марджани
	планировка 40 м2, восстановление отмостки длиной 3м (0,6 м.куб), завоз чернозема, посев травы, восстановление тротуарных плит - 3 шт
	13500
	31.05.18

	14
	12
	23 от 2016
	Ремонт от ТК-8 до дворе ж/д №38,40 по ул.Пролетарская, т/с
	восстановление тротуарной плиты
	2500
	09.06.18

	15
	12
	370 от 2017
	Замена участка т/с между ТК-3 и ТК-5б в районе Сбербанка по ул.Интер.4а
	планировка  15 м2, завоз чернозема, посев травы
	2000
	09.06.18

	16
	12
	414 от 2017
	Аварийный ремонт между Т.Гиззата.22 и Интер.6
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы
	4500
	09.06.18

	17
	12
	437 от 2017
	Аварийный ремонт тс между ТК-7 и ТК-8 в районе жилого  дома по ул.Пролетарская,40
	планировка 150 м2, завоз чернозема, посев травы
	15500
	09.06.18

	18
	12
	444 от 2017
	Аварийный ремонт ГВС между ТК-4 и ТК-5 в районе ж/д Интер.6
	планировка 30 м2, завоз чернозема, посев травы
	3500
	09.06.18

	19
	12
	28 от 2018
	Аварийный ремонт на участке тс: ТК-2 и ТК-7 во дворе ж/д по ул.Пролетарская, 40 (зел.зона)
	планировка 50 м2, завоз чернозема, посев травы
	5500
	09.06.18

	20
	12
	314 от 2017
	Ремонт участка т/с между ТК-5а и ТК-6,  в районе ж/д №8 по ул.Интернациональная
	закрытие ордера
	500
	09.06.18

	21
	12
	161 от 2016
	Ремонт сетей ГВС ТК-2а - ТК-3, около ж/д №44 по ул.Пролетарская
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы
	4500
	09.06.18

	22
	12
	312 от 2016
	Ремонт т/с между ТК-2 и ТК-3 , около ж/д №44 по ул.Пролетарская
	см. п.21
	500
	09.06.18

	23
	12
	379 от 2017
	Аварийный ремонт т/с между ТК-1 и ТК-2 от ЦТП-12/27 (в районе ж/д №69 по пр.Мира)
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы
	4500
	09.06.18

	24
	12
	380 от 2017
	Аварийный ремонт сети ГВС между ТК-1 и ТК-2 на тер.Школы №9
	планировка 180 м2, завоз чернозема, посев травы
	18500
	09.06.18

	25
	12
	446 от 2017
	Аварийный ремонт ГВС между ТК-1 и ТК-2 на тер.школы №9
	см. п.24
	500
	09.06.18

	26
	11
	417 от 2017
	Благоустройство на участке т/с между ТК-7 и ж/д 41 по пр.Мира
	планировка 20 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление отмостки длиной 3м (0,6 м.куб)
	5500
	09.06.18

	27
	11
	164 от 2017
	Замена тс на участке ТК-9 - ТК-10 вдоль жд №33 по пр.Мира (за домом,зеленая зона)
	планировка 100 м2, завоз чернозема, посев травы
	10500
	09.06.18

	28
	11
	440 от 2017
	Ремонт на участке тс между УТ-3 и ТК-5 в районе ж/д №47/16 по пр.Мира
	планировка 20 м2, завоз чернозема, посев травы
	2500
	09.06.18

	29
	11
	152 от 2017
	Ремонт участка тс от ТК-6 до ТК-7 во дворе жд №49 по пр.Мира
	планировка 100 м2, восстановление тротуарной дорожки(поднять плиты - 4 шт), завоз чернозема, посев травы
	18500
	09.06.18

	30
	11
	323 от 2017
	Аварийный ремонт т/с между ТК-6 и ж/д №47/16 по пр.Мира
	см. п.29
	500
	09.06.18

	31
	9
	295 от 2017
	Замена т/с от ТК-1 до ж/д №7 по ул.Молодёжная
	планировка 60 м2, завоз чернозема, посев травы
	6500
	16.06.18

	32
	8
	450 от 2017
	Аварийный ремонт тс между ТК-49 и ж/д по пр.Нефтяников,35
	восстановление тротуарной плиты (перед подъездом)
	2500
	16.06.18

	33
	6
	310 от 2017
	Замена т/с от ТК-2а до ж/д №20Б по пр.Нефтяников
	планировка 15 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление отмостки длиной 3м (0,6 м.куб)
	5000
	16.06.18

	34
	6
	223 от 2017
	Ремонт на участке т/с от ТК-4 в сторону СОШ №6 (около ж/д Нефтяников,16а)
	планировка 160 м2, завоз чернозема, посев травы
	16500
	16.06.18

	35
	6
	359 от 2017
	Земляные работы по чистке и восстановлению ТК-4 , возле ж/д №16а по пр.Нефтяников
	см. п.34
	500
	16.06.18

	36
	5
	388 от 2017
	Ремонт на участке т/с  между Тк-8 и ж/д Разведчиков, 56
	планировка 50 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление тротуара бетоном 6 м2 (1,2 м.куб), восстановление бордюров - 5 шт, вывоз грунта
	14000
	16.06.18

	37
	4кв.
	404 от 2017
	Аварийный ремонт т/с между ТК-43 и ТК-13 (между зданиями №7 и №9 по ул.Строителей)
	планировка 30 м2, завоз чернозема, посев травы
	3500
	16.06.18

	38
	ЕУБР
	293 от 2017
	Аварийный ремонт т/с между ТК-10а и ТК-11,  в районе ж/д №70 по пр.Нефтяников
	планировка 10 м2, завоз чернозема, посев травы
	1500
	23.06.18

	39
	ЕУБР
	320 от 2017
	Аварийный ремонт на участке т/с ТК-16 - ТК-17 с торца ж/д №80 по пр.Нефтяников
	планировка 20 м2, завоз чернозема, посев травы
	2500
	23.06.18

	40
	ЕУБР
	321 от 2017
	Аварийный ремонт на участке т/с бойл.ЕУБР - УТ-1 (поворот на пр.Нефтяников к следственному комитету)
	планировка 20 м2, завоз чернозема, посев травы
	2500
	23.06.18

	41
	ЕУБР
	340 от 2017
	Аварийный ремонт на участке т/с от ЕУБР ТК-13 - ТК-14, взле ж/д №72 по пр.Нефтяников
	планировка 15 м2, завоз чернозема, посев травы
	2000
	23.06.18

	42
	ЕУБР
	182 от 2017
	Ремонт на участке т/с между ТК-14 и ТК-15 , в районе ж/д №76 по пр.Нефтяников
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы
	4500
	23.06.18

	43
	ЕУБР
	280 от 2017
	Ремонт на участке т/с: УТ-1 - ТК-10а, между ж/д №66 и 68 по пр.Нефтяников
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление тротуарных плит - 2 шт
	8500
	23.06.18

	44
	ЕУБР
	339 от 2017
	Аварийный ремонт на участке т/с от ЕУБР ТК-14 - ТК-15, взле ж/д №76 по пр.Нефтяников
	см. п.42
	500
	23.06.18

	45
	ЕУБР
	386 от 2017
	Аварийный ремонт т/с между УТ-1 и УТ-2, в районе ж/д№7 по ул.Разведчиков
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы
	4500
	23.06.18

	46
	ЕУБР
	408 от 2017
	Аварийный ремонт т/с в мкр.Девонский между УТ-8 и УТ-1, в районе ж/д №60 по пр.Нефтяников
	сп. п.45
	500
	23.06.18

	47
	д/с 14
	245 от 2017
	Замена т/с и ГВС от котельной до здания Д/с №14 по ул.Тугарова
	планировка 40 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление бетонной дорожки 20 м2 (4 м.куб)
	24500
	23.06.18

	48
	Танайка
	332 от 2016
	Аварийный ремонт на участке т/с  между УТ-6 и УТ-5 , около ж/д №4 по ул.Болгар
	планировка 120 м2, завоз чернозема, посев травы, восстановление бордюров 13 шт, бетонирование 0,5 м.куб.
	21500
	23.06.18

	49
	Танайка
	316 от 2017
	Аварийный ремонт участка т/с УТ-5 - УТ-6 во дворе ж/д №4 по ул.Болгар
	см. п.48
	500
	23.06.18

	50
	Тугарова
	371 от 2016
	Ремонт т/с от ТК-17 до ж/д №11 по ул.Б.Покровская
	планировка 8 м2, завоз чернозема, посев травы
	1300
	30.06.18

	51
	Тугарова
	91 от 2017
	Ремонт т/с на участке кот.Тугарова от ТК-16 в сторону ж/д №17а по ул.Б.Покровская
	завоз и планиовка асфальтной крошки 5 тн, планировка 50 м2
	10500
	30.06.18

	52
	Тугарова
	277 от 2017
	Замена участка т/с: кот.Тугарова, ТК-8 - Нефтяников, 189
	планировка 50 м2, завоз чернозема, посев травы, завоз асфальтной крошки 5 тн
	10500
	30.06.18

	53
	Тугарова
	294 от 2017
	Замена участка т/с от ТК-16 до ж/д №17а по ул.Б.Покровская
	см. п.52
	500
	30.06.18

	54
	Тугарова
	301 от 2017
	Замена т/с от ТК-17 до жилых домов по ул.Спасская,2 и ул.Б.Покровская,11
	см. п.24
	500
	30.06.18

	55
	Тугарова
	407 от 2017
	Аварийный ремонт т/с ТК-10 в районе Московская,127
	планировка 50 м2, завоз чернозема, посев травы 
	5500
	30.06.18

	56
	Тугарова
	432 от 2017
	Аварийный ремонт на участке тс между ТК-8 и ТК-11 в районе пожарной части по ул.Московская,94
	планировка 32 м2, завоз чернозема, посев травы, завоз асфальтной крошки 1 тн
	4700
	30.06.18

	57
	Тугарова
	35 от 2017
	Ремонт на учкастке теплосети между ТК-17 и ж/д №2 по ул.Спасская
	закрытие ордера
	500
	30.06.18

	58
	Тугарова
	33 от 2018
	Авариные работы на участке т/с: ЕСВУ, ТК-17 - Б.Покр.11
	см. п.52
	500
	30.06.18

	59
	Тарловка
	35 от 2018
	Аварийный ремонт на участке тс: ТК-10 - ТК-12 около ж/д №10 по ул.Радищева
	закрытие ордера
	500
	30.06.18

	60
	мс
	389 от 2017
	Ремонт магистральной теплосети между ТК-6 и маг."Диана" по ул.Строителей, 20
	планировка 35 м2, завоз  чернозема, посев травы, восстановление бетонной тротуарной дорожки 1 м2 (0,2 м.куб)
	5000
	30.06.18

	61
	мс
	337 от 2017
	Аварийный ремонт на участке т/с ТК-17 в сторону 6 мкр. (около ТЦ "Алмаз")
	планировка 100 м2, завоз  чернозема, посев травы, восстановление тротуарных плит - 5 шт
	20500
	30.06.18

	62
	мс
	360 от 2017
	Аварийный ремонт на участке т/с от УТ-15п в сторону мкр.4-5 (зел.зона)
	планировка 50 м2, завоз  чернозема, посев травы, восстановление бетонной дорожки 12 м2 (2,4 м.куб)
	17500
	30.06.18

	63
	мс
	397 от 2017
	Аварийный ремонт т/с от ТК-17 (в р-не Пролет.24) в сторону гендирекции по пр.Нефтяников,1
	планировка 50 м2, завоз  чернозема, посев травы
	5500
	30.06.18

	64
	мс
	23 от 2018
	Аварийный ремонт на участке мс тс между ТК-4 и ТК-4\12 в районе ж/д ул.Гиззата,18 и прокуратуры
	планировка 50 м2, завоз  чернозема, посев травы
	5500
	30.06.18

	ИТОГО:
	400000,0
	


6. Сроки выполнения работ:

Начало работ: в течение 3 дней с момента получения авансового платежа.

Окончание работ: не позднее 30.06.2018 г.

7. Порядок оплаты:

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ.

Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после подписания сторонами акта выплненных работ.
Датой оплаты считается дата списания средств с расчётного счёта Заказчика.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

В своей работе Подрядчик должен руководствоваться:

1) СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории.

2) Правилами  благоустройства территории города Елабуга.
Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций Подрядчик обязан безвозмездно провести работы по восстановлению. 
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке,  государственных стандартов системы безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения работ. 

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль (надзор) за выполнением работ и ответственного за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ. 
Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. Качество работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ.)

9. Требования по объему и сроку гарантий качества работ

Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего вида, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. 

Подрядчик представляет гарантию не менее 1- года с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Исполнительный дирекор ____________________________   Дементьев А.В.
Главный инженер ____________________________________ Гатауллин И.Г.

Зам.начальника ПТО _________________________________ Кисмяков А.В. 
